Пример контракта включает Типовые условия контракта (подсвечены красным), которые обязательны с 19 апреля 2023 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений»
Проект
Предусмотрено привлечение СМП

НМЦК превышает 100 млн. рублей

Обеспечение контракта установлено

Обеспечение гарантийных обязательств установлено

КОНТРАКТ № _____

на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту автомобильных дорог, 

искусственных дорожных сооружений
Идентификационный код закупки:  ________________________
г. Белгород






                     « ____» _________ 20____ г.

_______________________________________ (далее - Заказчик), в лице _______________________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» (далее «Подрядчик»), в лице ____________________, действующего на основании __________, с другой стороны с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ, Федеральный закон о контрактной системе)  и иного законодательства Российской Федерации и Белгородской области, на основании результатов закупки для нужд Белгородской области путем проведения электронного аукциона протокол от «____»______________20____ г. № _____________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

        1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ в качестве Генерального Подрядчика   по ремонту автомобильной дороги __________________________________ (далее – Объект) в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик принимает на себя обязательства принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены и выполнены за счет средств Подрядчика, с правом привлечения Субподрядчиков.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет _____ рублей __ копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке _____ процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.

В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.

2.2. Источник финансирования контракта __________________________________.
Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации__________________________________________
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
      3.1. Аванс не предусмотрен.
      3.2. Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств. 

3.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика. В случае изменения указанного расчетного счета Подрядчик  обязан в однодневный срок  в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты выполненных Работ. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик. 

Оплата производится в рублях Российской Федерации в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке выполненных Работ. 

3.4. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5 Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ по Объекту, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

3.6. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ по Объекту (этапу) составляет: 
начало выполнения работ: ______________________________________
        окончание выполнения работ: ____________________________________
       4.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания выполнения работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется: 
5.1. Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика) с учетом графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта), который является неотъемлемой частью контракта, в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты заказчиком выполненных работ.

5.2.  Включить в контракт условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.3. Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе проекту по ремонту или сметному расчету по ремонту, которые являются неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.

Экспертиза результатов выполненных работ проводится заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.4. Определить в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью контракта, перечень документации, необходимой для выполнения работ.

5.6. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта.

5.7. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, проект по ремонту или сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.

5.8. Нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, наличие в проекте по ремонту или сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта, в случае если разработка проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту осуществлялась заказчиком;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;

в) за несвоевременную передачу строительной площадки, проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.

5.9. Устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

5.10. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных подрядчиком по контракту.

5.11. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов.

5.12. Проверять до начала работ готовность Подрядчика к входному лабораторному контролю качества материалов и операционному контролю за ходом работ. Произвести комплексный лабораторный контроль всех параметров дороги после окончания работ на Объекте.

5.13. По письменному сообщению, Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного Объекта в соответствии с установленным порядком. 

5.14. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Заказчик вправе:
5.15. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Для этого представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в Журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённой проектно-сметной документации и условий настоящего Контракта.

5.16. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

5.17. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

5.18. При обнаружении в ходе осуществления контроля над выполнением работ фактов неисполнения, несвоевременного исполнения необходимых для реализации Контракта работ (этапов работ), или фактов некачественного выполнения работ (этапов работ), Заказчик выражает свое мнение в форме Предписания об устранении выявленных нарушений исполнения Контракта (далее по тексту – Предписание). 

Предписание выдается как в письменной форме, путем составления Предписания установленного образца, так и в форме электронного документа, оформленного посредством автоматизированной системы контроля выполнения госзаказа, используемой Заказчиком для электронного документооборота и взаимодействия. 

Предписание в письменной форме составляется в двух экземплярах: один из которых остается у Заказчика, а второй вручается представителю подрядчика под подпись в месте его составления. 

В случае отказа представителя Подрядчика от подписи в получении Предписания, представитель Заказчика делает отметку об отказе в получении и(или) подписи в Предписании и направляет его копию посредством электронной почты Подрядчику.

Предписание считается выданным независимо от подписи представителя Подрядчика.

5.19. Заказчик выдает Подрядчику Предписания в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:

а) о приостановке или запрещении работ: в случаях выявления нарушений технологии их выполнения, в том числе по погодным и метеорологическим условиям; возникновения угрозы безопасности объекта; безопасности дорожного движения на объекте и вблизи него; при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов; в случае, когда устранение допущенного дефекта невозможно либо требует больших финансовых затрат, либо делает невозможным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением; в случае, когда допущенный дефект возможно устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий; при предъявлении правомерных требований органов местного самоуправления, органов ГИБДД МВД России, органов прокуратуры Российской Федерации, иных контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений, связанных с исполнением Контракта;  а также по другим причинам, влияющим на эксплуатационную надежность объекта,  качество и сроки выполнения работ;

б) об устранении выявленных дефектов: в случаях выявления фактов выполнения работ (этапов работ) с качеством или в сроки, не отвечающие требованиям актов нормативно-технического регулирования; в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса; при выявлении фактов бездействия подрядчика (не выполнения предусмотренных контрактом и(или) актами нормативно-технического регулирования работ в установленные сроки, повлекшее за собой снижение эксплуатационной надежности и уровня содержания дорог); при обнаружении фактов применения некачественных материалов; конструкций; оборудования. В указанных случаях предписание должно содержать наименование выявленного дефекта и конкретное требование о способах и сроках его устранения, в том числе при использовании материалов, конструкций, оборудования ненадлежащего качества, требование о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые, соответствующие указанным требованиям;

в) о невыполнении распоряжений и предписаний Заказчика.

5.20. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом подрядчика в порядке, установленном контрактом.

5.21. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение _____ дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

5.22. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.23. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ. Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.

6. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан:
6.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги, искусственного дорожного сооружения __________________ (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту, который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту заказчику.

6.2. В зависимости от вида объекта обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту) или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости (далее - сметный расчет по ремонту), которые являются неотъемлемой частью контракта.

При наличии опор наружного освещения, светофоров и питающих кабельных линий в составе Объекта, назначить ответственного за электросетевое хозяйство Заказчика техника – электрика. 

Выполнение земляных работ или иных работ с нарушением покрытия в зоне размещения питающих кабельных линий в составе Объекта (в том числе установка стоек дорожных знаков) осуществлять с предварительным уведомлением эксплуатирующих данные линии организации, которая должна согласовать место и порядок проведения таких работ. 

В случае повреждение питающей кабельной линии в составе Объекта, в результате нарушения требований данного пункта, восстановление поврежденной линии и электропитания осуществляется силами и за счет Подрядчика.

6.3. В течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта прибыть к заказчику для получения проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимого для выполнения работ по контракту. Обеспечить качество выполнения всех работ по ремонту в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (в части касающейся), обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 2).

6.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения Контракта имущество.

6.5. Обеспечить в ходе проведения работ на строительной площадке (полосе отвода) необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с перечнем нормативно-технической документации (в части касающейся), обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 2). При необходимости, установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам, касающимся данного Объекта.

6.6. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства Объекта, установить ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

6.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

6.8. Вести, с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства  по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 7 от  12.01.2007 года.

Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком.

6.9. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях (собственных или привлекаемых по договору), прошедших метрологическое освидетельствование и оснащённых средствами измерений и испытательным оборудованием в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, позволяющими определять качество конкретных дорожно-строительных материалов и дорожных работ. 

6.9.1. Предоставлять Заказчику копии документов, подтверждающих компетентность лаборатории (с областью деятельности и контролируемых параметров), а также копию договора на оказание лабораторных услуг (в случае привлечения лаборатории). В случае истечения срока действия документов, подтверждающих компетентность лаборатории или договора на оказание лабораторных услуг, в течение 10 дней предоставить Заказчику копии обновленных документов, подтверждающих компетентность лаборатории (с областью деятельности и контролируемых параметров) или копию договора на оказание лабораторных услуг с действующим сроком действия.

6.9.2. До начала производства работ предоставить Заказчику на согласование составы (рецепты) на приготовление асфальтобетонных, бетонных и других смесей, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию материалы. Предоставить Заказчику для испытаний в лаборатории Заказчика пробы материалов, планируемых к использованию, используемых при выполнении работ, а также иных материалов, планируемых к применению, а также сертификаты качества, паспорта, декларации и сертификаты соответствия (ТР ТС 014/2011) и протоколы лабораторных испытаний. В случае замены материалов, входящих в составы на приготовление смесей, до начала выпуска и укладки этих смесей предоставить Заказчику откорректированные составы смесей, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, планируемые к замене. По требованию Заказчика предоставить оборудование (керноотборник или швонарезчик), автотранспорт с водителем, а также представителей Подрядчика для совместного осмотра Объекта и отбора образцов асфальтобетона из покрытия. Не позднее 3 (трёх) дней со дня отбора образцов асфальтобетона произвести заделку мест отбора кернов (вырубок) в покрытии горячей асфальтобетонной смесью.

6.10. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме ______ процентов цены контракта (объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов цены контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций").
6.11. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

а) декларация о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенная печатью (при наличии печати);

б) копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенная подрядчиком.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в пункте 6.11. настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

6.13. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (результаты работ), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (результатов работы), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

6.14. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае, если договором, заключенным между подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанные документы представляются заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

6.15. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного требования, в том числе:

а) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте;

б) за представление с нарушением установленных сроков указанных в пунктах 6.11, 6.12. и 6.14. настоящего контракта документов либо за недостоверность сведений, содержащихся в указанных представленных документах.

6.16. Предоставлять в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, информацию заказчику обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.
6.17. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком.

6.18. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

6.19. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1043 "О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве", органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

6.20. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами контракта.

6.21. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом и установленных согласно приложению № 1 (далее - гарантийные сроки), недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.22. Подрядчик в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси, углы поворота и т.д.).

6.23. Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с проектно-сметной документацией, нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей. Перед началом выполнения отдельных видов работ, или работ в целом проводить тахеометрическую съемку, результат которой передавать заказчику при сдаче выполненных работ.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения .

6.24. Обеспечивать содержание и сохранность Объекта с момента начала выполнения работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

В случае если в указанный срок Объекту, его части или третьим лицам будет причинен ущерб или обнаружены утраты, или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки выполненной работы или иные отступления от условий Контракта.

6.25. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проекта по ремонту или сметного расчета по ремонту.

6.26. Компенсировать третьим лицам все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ и/или ненадлежащего выполнения работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

6.27. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о работах на Объекте, в том числе на электронных носителях.

6.28. Не позднее _______ рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

6.29. Передать по окончании выполнения работ на Объекте Заказчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения работ и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию, в том числе в электронном виде, о выполненных строительных и монтажных работах (приложение № 3).

6.30. Обеспечивать фотофиксацию выполняемых работ. Прикладывать материалы фотофиксации выполненных работ к структурированному документу о приемке работ.
6.31. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.32. Своими силами и за свой счет выполнить требования Предписания в установленные в данном Предписании сроки. Все издержки, связанные с приостановлением, прекращением или исправлением работ, несет Подрядчик, при этом сроки приостановки работ не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту. 

Исполнение требований Предписания оформляется не позднее одного рабочего дня с момента истечения установленного Предписанием срока путем: 

-составления двухстороннего (подписанного со стороны Заказчика и Подрядчика) Акта об исполнении Предписания. Обязанность по организации повторной проверки качества работ и составлению акта возлагается на Подрядчика;

-внесения в автоматизированную систему контроля выполнения госзаказа, используемую Заказчиком для электронного документооборота и взаимодействия, фото- видеоматериала и иных документов, и сведений, подтверждающих факт исполнения Предписания. 

Предписание считается исполненным в случае предоставления Заказчику Акта об исполнении Предписания или сведений об исполнении Предписания в Автоматизированную систему контроля не позднее 23:59 первого рабочего дня, следующего за датой окончания работ согласно Предписанию. 

Предписание считается неисполненным если в установленный Предписание срок не были устранены дефекты или в установленные срок (один рабочий день с даты истечения срока Предписания) не была предоставлена информация об исполнении Предписания.

6.33. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее 30 календарных дней со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения.
Подрядчик вправе:
6.34. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

6.35. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).

6.36. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

Предусмотренное пунктом 6.34 контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и контрактом, а также приемки заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

6.37. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 6.34-6.36 настоящего контракта заказчик в срок не позднее 30 календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, возвращает подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

6.38. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом 15 настоящего контракта, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827. В ходе приемки выполненных работ заказчик проводит проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Для проверки выполненных Подрядчиком работ, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.

7.2. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику в 2-х экземплярах акты приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры/ счета (отчетные документы). 

Приемка и оплата выполненных работ, осуществляется на основании отчетных документов, подтверждающих их выполнение. 

7.3. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, предварительно не менее чем за 15 дней, письменно согласовав такое выполнение с Заказчиком. 

7.4. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ. Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.

7.5. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона "Об электронной подписи", подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии с проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту, условиями контракта.

7.6. В целях приемки выполненных работ подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту, формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе. Также в единой информационной системе подрядчик размещает исполнительную документацию.

При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между подрядчиком и заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Федеральным казначейством.


7.7. Подрядчик в сроки в соответствии с Графиком выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта), который является неотъемлемой частью контракта, формирует с использованием единой информационной системы (далее ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе 
идентификационный код закупки,

наименование, место нахождения заказчика, 

наименование объекта закупки,

место выполнения работы,

информацию о подрядчике: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), 

адрес электронной почты, номер контактного телефона;

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если подрядчиком является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица);

единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ);

д) информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ), выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона о контрактной системе.
7.8. К документу о приемке, предусмотренному выше, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная информация, содержащаяся в документе о приемке.

7.9. В срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем размещения документа о приемке в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) на основании отчетной и (или) исполнительной документации осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном выше.

7.11. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком.

7.12. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с требованиями, указанными выше, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

7.13. За 5 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке в эксплуатацию Объекта.

7.14. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

7.15. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.
7.16. Оформление документа о приемке выполненных работ по результатам контракта (последнего этапа) осуществляется после предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным приложением № 1 к контракту. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), по форме согласно приложению № 8, или № 9, или № 10 (далее - документ о приемке работ), а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и Субподрядчиками по настоящему Контракту.

8.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

8.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

8.5. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

8.6. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).

8.7. При неявке Подрядчика для составления акта обнаруженных дефектов Заказчик в течение 5 дней направляет его в адрес Подрядчика. Подрядчик в течение 5 дней направляет в адрес Заказчика подписанный акт обнаруженных дефектов или мотивированный отказ от его подписания. 

В случае уклонения подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия подрядчика.
8.8. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

8.9. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

8.10 Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 8.3. настоящего контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1. В обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств Подрядчик  предоставляет Заказчику независимую гарантию соответствующую требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ или вносит денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

9.2. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. 

9.3. Срок действия независимой  гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4. Размер обеспечения исполнения контракта составляет ______ % от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная Подрядчиком, цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом требований ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет ______ % от начальной (максимальной) цены контракта и предоставляется до момента оформления документа о приемке выполненных работ по контракту (последнего этапа исполнения контракта) (при наличии этапов исполнения контракта).

9.5. В качестве обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств принимается независимая гарантия, соответствующая требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.6. Независимая гарантия должна быть безотзывной, соответствовать форме, утвержденной  Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 г. N 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со   статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии, с учетом требований статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

8) права Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком требований к гарантии качества работы, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ;

9) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

11) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

12) условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

13) условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде;

14) в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.7. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

9.8. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, если Федеральным законом № 44-ФЗ не установлено иное.

9.9. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии условиям, указанным в п. 6 настоящего раздела;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки

9.10. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, при которых заказчик информирует лицо, предоставившее независимую гарантию, путем указания таких причин в протоколах определения подрядчиков.

9.11. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 14 и 15 настоящего раздела контракта. 

9.12. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.13. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 14 и 15 настоящего раздела контракта. 

9.14. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в пункте 16 настоящего раздела контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

9.15. Предусмотренное пунктами 11, 13 настоящего раздела контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 14 настоящего раздела контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ.

9.16. Возврат заказчиком подрядчику, денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 11, 13, 14 настоящего раздела контракта осуществляется в течение 30 дней  с даты исполнения подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом.

9.17. В случае если обеспечение гарантийных обязательств по Контракту  осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика, ему возвращаются заказчиком денежные средства в течение 30 дней с даты окончания срока действия гарантийных обязательств.

9.18. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций подрядчик предоставляет новое обеспечение не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

При этом, размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 11, 13, 14, 15 настоящего раздела контракта.

9.19. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 18 настоящего раздела контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком.

9.20. Настоящий раздел контракта не применяется в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

9.21. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10. УСЛОВИЯ О КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ

10.1.  Казначейское сопровождение средств по контракту осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.

11.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчиком или подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). 
Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.4. Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее Правила), в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением п. 4, п. 5 настоящего раздела контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в том числе за неисполнения и (или) несвоевременное исполнение Предписания, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком.

11.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

11.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила, утвержденные Постановлением Правительства от 30.08.2017 года №1042).

11.12. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.15. Требование Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) рассматривается Подрядчиком в течение 5 дней с даты его получения. В случае несогласия с начисленной неустойкой (штрафа, пени), Подрядчик направляет в адрес Заказчика копии документов, подтверждающих основания для освобождения от уплаты.

11.16. В случае, если Заказчиком в течение 5 дней с даты получения Подрядчиком требования об уплате неустойки (штрафа, пени) не получены копии документов, предусмотренные п. 11.15. настоящего раздела контракта, считается, что Подрядчик согласен с основаниями и размером начисленной неустойки (штраф, пени).

11.17. В случае непредставления заказчику подрядчиком в срок, предусмотренный пунктом 6.16 настоящего контракта, информации обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта, подрядчик уплачивает пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком, в соответствии с частью 24 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

В случае непредоставления заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта подрядчиком информация об этом размещается в единой информационной системе.

11.18. В случае неисполнения условия контракта о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренного п. 6.10 настоящего контракта Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
11.19. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

11.20. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

12.1. Выполнение работ по настоящему Контракту должно быть обеспечено Подрядчиком материалами и оборудованием надлежащего качества. Используемые материалы, изделия, оборудование и конструкции должны иметь документы, подтверждающие качество, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

13. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

13.1. Работы, подлежащие закрытию (Приложение № 4), в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений (далее - проект по ремонту), должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.
13.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
13.3. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. 

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

14.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 10 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

15.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом.

15.2. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение _____ и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 5.20 и 5.21 настоящего контракта.

15.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

15.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15.6. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

15.7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.8. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

15.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе принимается в порядке, предусмотренном частью 12.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе:

15.9.1. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

15.9.2. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 15.9.1. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Подрядчику. Датой поступления Подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

15.9.3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 15.9.2 Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе в порядке, предусмотренном частью 14.1 статьи 95 указанного Федерального закона.

15.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе принимается в порядке, предусмотренном частью 20.1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе:

15.13.1. Подрядчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает такое решение в единой информационной системе.

15.13.2. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 15.13.1 Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

15.13.3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с подпунктом 15.13.2 Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении 

об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

В случае отмены Подрядчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 20.1  статьи 95 Федерального закона о контрактной системе, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает такое извещение в единой информационной системе.

15.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

15.17. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

15.18. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.19. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

15.20. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:

а) подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

б) заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

16. УСЛОВИЯ О ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

16.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

16.2. В случае если контракт заключен по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона о контрактной системе), претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.

16.3. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

16.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

16.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

16.6. Сторона направляет в соответствии с пунктом 16.2. настоящего контракта  ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

16.7. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.

17.  УСЛОВИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

17.1. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.

17.2. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

17.3. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.

17.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

18.2. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

18.3. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

18.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
Перечень приложение:
1. Гарантийные сроки на конструктивные элементы автомобильной дороги, искусственного дорожного сооружения

2. Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении строительно-монтажных работ
3. Перечень исполнительной документации, передаваемой для сдачи объекта в эксплуатацию
4. Рекомендованный перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ
5. График выполнения работ
6. График оплаты выполненных работ

7. Техническое задание
8. Форма документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (вариант 1)

9. Форма документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (вариант 2)
10. Форма документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (вариант3)
	Государственный заказчик:
	
	Генеральный подрядчик:

	
	
	


Приложение 1

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ,

ИСКУССТВЕННОГО ДОРОЖНОГО СООРУЖЕНИЯ

1. Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте, - 6 лет.

2. Гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги, укрепленных материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды автомобильной дороги. В иных случаях гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги не регламентируется.

3. Гарантийный срок для дорожного покрытия из цементобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги - 8 лет.

4. Гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 лет.

5. Гарантийные сроки для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды автомобильной дороги устанавливаются в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения и представлены в таблице 1.

Таблица 1

	Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки
	Гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет

	менее 1000
	8

	1000 - 2500
	7

	2500 - 5000
	6

	5000 - 10000
	5

	10000 - 20000
	4

	более 20000
	2


6. Гарантийные сроки для поверхностных обработок дорожного полотна, а также для его защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 2.

Таблица 2

	Конструктивный элемент
	Гарантийные сроки, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки

	
	менее 2500
	более 2500

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с однократным распределением щебня
	1,5 года
	1 год

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с двойной россыпью щебня
	2 года
	1 год

	Двухслойная поверхностная обработка дорожного полотна
	2 года
	1 год

	Слои износа дорожного полотна и его защитные слои
	2 года
	1 год


7. Гарантийные сроки на дорожные знаки:

а) для знаков без применения световозвращающих материалов - 2 года;

б) для световозвращающих материалов I класса - 5 лет;

в) для световозвращающих материалов II и III классов - 10 лет;

г) для знаков с применением световозвращающего материала I класса - 5 лет;

д) для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет.

8. Гарантийные сроки на дорожную разметку не должны быть менее функциональной долговечности разметки:

а) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - 1 год;

б) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения менее 1,5 мм, - 6 месяцев;

в) функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - 3 месяца;

г) функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесения.

9. Гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) - 5 лет.

10. Гарантийный срок на сигнальные столбики - 2 года.

11. Гарантийные сроки на искусственные дорожные сооружения представлены в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование искусственного дорожного сооружения
	Гарантийный срок на искусственное дорожное сооружение

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады
	8 лет

	Водопропускные трубы
	6 лет

	Регуляционные сооружения (тип сооружения)
	6 лет


Приложение № 2

Перечень нормативно-технической документации, обязательной при выполнении строительно-монтажных работ
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	ТР ТС 014/2011
	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827  .

	ГОСТ Р 8.000-2015
	Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Основные положения

	ГОСТ 12.0.003-2015
	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением №1)

	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования (с Изменением №1)

	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (с Изменениями N 1, 2)

	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Классификация выбросов по составу (с Изменением N 1)

	ГОСТ 21.001-2021
	Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения.

	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	ГОСТ 8269.0-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

	ГОСТ 8735-88
	Песок для строительных работ. Методы испытаний

	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полмерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	ГОСТ 31108-2020
	Цементы общестроительные. Технические условия

	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	ГОСТ 12801-98
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	ГОСТ 33133-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	ГОСТ 20054-2016
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	ГОСТ 25100-2020
	Грунты. Классификация

	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	ГОСТ 33174-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические условия

	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	ГОСТ 33128-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования.

	ГОСТ Р 56925-2016
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий (ИУС 10-2016)

	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	ГОСТ 33063-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов

	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия

	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия

	ГОСТ Р 50597-2017
	Дороги автомобильные  и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправками)

	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	ГОСТ Р 52605-2006
	Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические правила применения.

	ГОСТ Р 51256-2018
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадин-стирол. Технические условия.

	ГОСТ Р 58952.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	ГОСТ Р 58406.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие  асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	ГОСТ 32730-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования

	ГОСТ 32703-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

	ГОСТ 32761-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования

	ГОСТ 33133-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	ГОСТ Р 52399-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования

	ОСТ218.1.002-2003
	Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования.

	СП 20.13330.2016
	Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция  СНиП 2.01.07-85 (с Изменениями N 1, 2, 3)

	СП 22.13330.2016
	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.01-83 (с Изменениями N 1, 2, 3)

	СП 34.13330.2021
	Автомобильные дороги  СНиП 2.05.02-85

	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция  СНиП 2.05.03-84

	СП 42.13330.2016
	Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89 (с Изменениями N 1,2)

	СП 48.13330.2019
	Организация строительства СНиП 12-01-2004

	СП 126.13330.2017
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91 (с Изменениями N 1,3,4)

	СП 47.13330.2016
	Инженерные изыскания для строительства, основные положения.

	СП 131.13330.2020
	Строительная климатология.

	СП 79.13330.2012
	Строительные нормы и правила. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция  СНиП 3.06.07-86

	СП 70.13330.2012
	Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

	ВСН 3-81
	Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог

	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог 

	ВСН 18-84
	Указания по архитектурно- ландшафтному проектированию автомобильных дорог

	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

	ОДМ 218.4.005-2010 
	Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	ВСН 29-76
	Технические указания по оценке и повышению технико- эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог

	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	ОДМ 218.2.045-2014
	Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог

	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	ВСН 103-74
	Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог

	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	ОДН 218.046-01
	Проектирование нежестких дорожных одежд

	ОДН 218.012-99
	Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автодорогах 

	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	ОДМ 218.4.039-2018
	Рекомендации по диагностике и оценке технического  состояния автомобильных дорог

	ОДМ 218.2.058
	Рекомендации по применению композиционных материалов в конструкциях мостовых сооружений и пешеходных мостов

	ОДН 218.012-99
	Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах

	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	ОДН 218.1.052-2002
	Оценка прочности нежестких дорожных одежд

	СП 396.1325800.2018
	Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования

	ПНСТ 265-2018
	Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование нежестких дорожных одежд

	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования

	ОДМ 218.2.058
	Рекомендации по применению композиционных материалов в конструкциях мостовых сооружений и пешеходных мостов

	ГОСТ Р 58831-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях

	ГОСТ Р 58107.1 – 2018
	Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета.

	ГОСТ 33176 – 2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.

	ГОСТ 32947 – 2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования.

	ГОСТ 9.307 - 2021
	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля.

	ГОСТ Р 55706 – 2013
	Освещение наружное утилитарное. Классификации и нормы

	ГОСТ Р 52766 – 2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

	СП 52.133330.2016
	Естественное и искусственное освещение

	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 N 4799).

	Правила устройства электроустановок, утверждены Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204

	Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Минтранс РФ, приказ №402 от 16.11.2012

	Федеральный закон О техническом регулировании от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, с дополнениями и изменениями

	Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах,  24.06.2002 Росавтодор Распоряжение ОС-556-р

	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, утв. письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис

	Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требуемой акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, 21.04.2003 Минтранс России Распоряжение ОС-362-р

	Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

	Письмо Министерства транспорта РФ ФДА СП-28/5167-ИС от 23 сентября 2005 г. «О расчетных нагрузках для дорожных одежд»

	Письмо Министерства транспорта РФ ФДА ОБ-28/1266-ис от 23.03.2005 «О внесении изменений и дополнений в техническую документацию»

	Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации, утверждены распоряжением Росавтодора N ОС-568-р от 27.06.2002 г.

	Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утверждено распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 N ОС-548-р.


Приложение № 3

Перечень исполнительной документации, передаваемой до начала приемки объекта в эксплуатацию.

1. Перечень организаций, участвовавших в строительно-монтажных работах, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

2. Комплекты рабочей документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт), предъявляемых к приемке, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  (очередей, пусковых комплексов), подготовленные генеральным подрядчиком, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ рабочим чертежам и/или исполнительным схемам подготовленным генеральным подрядчиком или внесенным в них проектной организацией изменениям, согласованным с надзорными органами;

3. Общие журналы работ и журналы обследований и проверок, проведенных органами государственного надзора;
4. Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

5. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций с приложением материалов фотофиксации выполненных работ и результатов лабораторных испытаний;
6. Акты индивидуального опробования и испытания смонтированного оборудования;
7. Результаты измерений параметров, характеризующих качество строительно-монтажных работ;

8.  Акт приемки в эксплуатацию объекта; 

9.  Паспорта мостов, путепроводов, эстакад, виадуков, тоннелей и галерей;

10. Сводная ведомость выполненных объемов работ;

11. Сертификаты, технические паспорта, журналы лабораторных испытаний и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

12. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций с приложением материалов фотофиксации выполненных работ и результатов лабораторных испытаний;
13. Другая документация, подтверждающая соответствие выполненных работ проектной документации и требованиям нормативных правовых и нормативных технических актов.

Приложение № 4

Рекомендованный перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ
1. Геодезические и разбивочные работы:

1.1. Восстановление и закрепление трассы.

1.2. Создание геодезической разбивочной основы (ГРО).

1.3. Разбивка и закрепление в плане и профиле осей сооружений.

2. Земляные работы:

2.1. Снятие мохового, дернового слоя, выторфовывание, корчевка пней и удаление кустарника.

2.2. Нарезка уступов на косогорах.

2.3. Замена грунтов в основании земляного полотна.

2.4. Возведение земляного полотна (законченные участки).

3. Дорожная одежда:

3.1. Конструктивные слои оснований и покрытий.

3.2. Установка рельс-форм или копирных струн.

4. Малые искусственные сооружения (трубы):

4.1. Рытье котлованов.

4.2. Устройство щебеночной (песчаной) подготовки.

4.3. Монтаж сборного или бетонирование монолитного фундамента.

4.4. Монтаж звеньев трубы и оголовков, заделка стыков с промазкой швов цементным раствором.

4.5. Гидроизоляция тела трубы и оголовков.

4.6. Засыпка трубы.

4.7. Укрепительные работы у труб.

4.8. Строительство водоотводов, дренажей, водобойных колодцев.

5. Мосты:

5.1. Сварочные работы при монтаже сборных железобетонных конструкций.

5.2. Монтаж сборных конструкций, их участков, секций (до окончательного закрепления элементов).

5.3. Устройство гидроизоляции деформационных швов.

5.4. Устройство гидроизоляции конструкций.

5.5. Укладка защитного слоя, уложенного на гидроизоляции.
Приложение № 5

График
выполнения строительно-монтажных работ по ремонту автомобильной дороги___________________________________ 

	Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	Сроки исполнения этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	Физичес-кий объем работ

	Сроки передачи строительных материалов, технологи-

ческого оборудования Заказчика


	
	
	Начало выпол-нения работ
	Оконча-ние выпол-нения работ
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Сторонами согласованы следующие дополнительные сроки к Контракту: 

- подписание Сторонами Акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта - не позднее "___"___________ ____ г.

- передача Подрядчику копии разрешения на строительство объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - не позднее "___"___________ ____ г.

- передача Подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, - не позднее "___"___________ ____ г.

- подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией, - не позднее "___"___________ ____ г.

- подписание Акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства объекта - не позднее "___"___________ ____ г.

Подписи Сторон

	От имени Заказчика:
	
	От имени Подрядчика:

	_________________ (должность)
	
	_________________ (должность)

	________/________ (подпись/Ф.И.О.)
	
	________/________ (подпись/Ф.И.О.)


Приложение № 6
График
Оплаты выполненных строительно-монтажных работ по ремонту автомобильной дороги___________________________________

	Порядковый номер этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения Контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ

	сроки выплаты аванса

	размер аванса, % от цены контракта

	сроки оплаты за выполнен-ный этап и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ 

	сумма к оплате 

	доля этапа и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта, % 


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Цена контракта__________________________,  тыс. руб с НДС (НДС не предусмотрен)

заполняется при заключении контракта по результатам закупки

Срок окончательной оплаты: «_____» ____________ 20___ год

Размер  окончательной оплаты__________________________,  тыс. руб

заполняется при заключении контракта по результатам закупки

Подписи Сторон

	От имени Заказчика:
	
	От имени Подрядчика:


Приложение № 8
(форма)

	АКТ

о приемке выполненных работ № ___ от ____________

Исправление № ___ от ____________


	Инвестор
	

	Заказчик
	

	Подрядчик
	

	Контракт
	

	Наименование объекта
	

	Место выполнения работ
	

	Отчетный период с _____________ по ______________

	

	В соответствии с условиями контракта от __ ______________ ____ г. N ______________ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):


	Номер
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования

	Единица измере-ния
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость, рублей 
	Страна происхож-дения оборудо-вания
 

	по поряд-ку
	позиции по смете контракта
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту стоимость без учета налога на добавленную стоимость
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма налога на добавленную стоимость

(ставка <N>%)
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту общая стоимость
	
	
	
	
	


	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.


	Подрядчик
	
	Заказчик

	Содержание операции (например,

--------------------------------------------

"Работы выполнены в полном объеме")

---------------------------------------------------
	
	Содержание операции (например,

--------------------------------------------

"Работы приняты в полном объеме")

-----------------------------------------------

	Дата сдачи ______________
	
	Дата принятия _______________


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)


	
	Иные лица, ответственные

за приемку выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)


Приложение № 9
(форма)

	АКТ

о приемке выполненных работ № ___ от ____________

Исправление № ___ от ____________


	Инвестор
	

	Заказчик
	

	Подрядчик
	

	Контракт
	

	Наименование объекта
	

	Место выполнения работ
	

	Отчетный период
	

	

	В соответствии с условиями контракта от __ ___________ ____ г. N _____________ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):


	Номер
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования

	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Налоговая ставка, процентов
	Сумма налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость с учетом налога на добавленную стоимость, рублей
	Страна происхождения оборудования


	по порядку
	позиции по смете
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту
	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.


	Подрядчик
	
	Заказчик

	Содержание операции (например,

--------------------------------------------

"Работы выполнены в полном объеме")

---------------------------------------------------
	
	Содержание операции (например,

--------------------------------------------

"Работы приняты в полном объеме")

-----------------------------------------------

	Дата сдачи _________________
	
	Дата принятия ________________


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)


	
	Иные лица, ответственные за приемку выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)


Приложение № 10
(форма)

	АКТ

о приемке выполненных работ N ___ от ____________

Исправление N ___ от ____________


	Инвестор
	

	Заказчик
	

	Подрядчик
	

	Контракт
	

	Наименование объекта
	

	Место выполнения работ
	

	Отчетный период с ______________ по ________________

	

	В соответствии с условиями контракта от __ ____________ ____ г. N ____________ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):


	Номер по порядку
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования 

	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Цена контракта, рублей
	Выполнено с начала выполнения работ
	Выполнено за отчетный период
	Страна происхождения оборудования
 

	
	
	
	
	
	
	Количество (объем работ)
	Стоимость, рублей
	Количество (объем работ)
	Стоимость, рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по акту без учета налога на добавленную стоимость
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма налога на добавленную стоимость

(ставка <N>%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по акту общая стоимость
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сумма удержаний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего к оплате
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.


	Подрядчик
	
	Заказчик

	Содержание операции (например,

--------------------------------------------

"Работы выполнены в полном объеме")

---------------------------------------------------
	
	Содержание операции (например,

--------------------------------------------

"Работы приняты в полном объеме")

-----------------------------------------------

	Дата сдачи _________________
	
	Дата принятия ________________


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)


	
	Иные лица, ответственные за приемку выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)


� Устанавливается при наличии пусконаладочных работ.


� Степень детализации и количество этапов выполнения контракта, комплексов работ, видов работ, частей работ отдельного вида работ по строительству, реконструкции объекта определяется заказчиком исходя из архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, в зависимости от условий контракта и специфических особенностей объекта закупки, а также приемки выполненных работ. Каждый этап выполнения контракта, комплекс работ, вид работ, часть работ отдельного вида работ должны быть обособлены в отдельные затраты в сметной документации (иметь определенную в сметной документации стоимость).


� Указываются даты начала и окончания выполнения работ по этапам и (или) комплексам работ и (или) видам работ и (или) частям работ отдельного вида, либо период выполнения, исчисляемый со дня наступления определенного события, исходя из соблюдения строгой технологической последовательности работ. В качестве единицы времени в графике могут быть приняты день, неделя, месяц.


� Содержит указание на определяемые заказчиком самостоятельно на основании предусмотренных утвержденной проектной документацией единицы измерения подлежащих выполнению этапов выполнения контракта и (или) комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельных видов работ и количество таких единиц.


� Указываются сроки, не позднее которых заказчиком в соответствии с условиями контракта осуществляется передача подрядчику материалов, технологического оборудования, необходимых для выполнения работ (заполняется при необходимости) 





� Предусмотренные графиком оплаты выполненных работ наименования этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ должны в полном объеме соответствовать наименованиям этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, предусмотренным в графике выполнения работ.


� Заполняется, если условиями контракта предусмотрена выплата аванса


� Заполняется, если условиями контракта предусмотрена выплата аванса


� Заполняется заказчиком с учетом условий контракта и содержит указание на сроки оплаты выполненных работ в виде календарной даты или периода времени и события, со дня наступления которого начинается исчисление такого срока. В качестве единицы времени в графике могут быть приняты день, неделя, месяц.


� Указывается подлежащая выплате подрядчику сумма денежных средств, определяемая исходя из цены контракта с учетом доли в ней соответствующего этапа и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, ранее выплаченного подрядчику аванса и суммы, подлежащей выплате после приемки заказчиком всех предусмотренных контрактом работ, размер которой определяется заказчиком, но не может превышать десяти процентов суммы к оплате соответствующего этапа и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ. Колонка заполняется при заключении контракта по результатам закупки. 


� Содержит отношение стоимости выполнения конкретного этапа и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в процентном отношении к цене контракта, определяется исходя из доли сметной стоимости данного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в стоимости строительства объекта, предусмотренной проектной документацией.





� Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости. Для оборудования в данной графе указывается стоимость без учета налога на добавленную стоимость и с учетом налога на добавленную стоимость.


� Графа заполняется только для оборудования, которое подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.


� Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости.


� Указывается в случае, если в ходе выполняемых работ осуществляется поставка товара (оборудования), который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств.


� Для оборудования в данной графе указывается стоимость без учета налога на добавленную стоимость и с учетом налога на добавленную стоимость. Для целей ремонта указываются виды работ, затрат, оборудования в соответствии с проектом выполнения работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений или сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений на основании дефектной ведомости.


� Графа заполняется только для оборудования, которое подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.





